

г. Чита

" 13 " декабря 2019 г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице заместителя главного инженера по эксплуатации – начальника департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Гимадинова Андрея Равильевича, действующего на основании доверенности от 28.10.2019 г. № 75/72, с одной стороны, и

Администрация сельского поселения «Казановское», именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице главы муниципального района Бурдинского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу уличных светильников по адресу Забайкальский край, Шилкинский район, с. Казаново, ул. Октябрьской революции, в количестве 36 штук на опорах филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на следующих участках ВЛ:

- ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 244, опоры №№ 5, 3, 8, 10, 11, 13 (инвентарный номер И000001570);
- ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 280, опоры №№ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (инвентарный номер И105008706-00);
- ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 274, опоры №№ 11, 14, 15 (инвентарный номер И000001570);
- ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 265, опоры №№ 14, 15, 12, 10, 8, 4, 3 (инвентарный номер И000001570);
- ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 265, опоры №№ 5, 6, 7, 8, 11 (инвентарный номер И000001570).

1.2. Светильники и комплектующие для монтажа светильников принадлежат Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором.

2. Цена работы

2.1. Цена, выполняемой по настоящему Договору работы, в соответствии с локальным сметным расчетом, (Приложение № 1), составляет 27 238,00 (двадцать семь тысяч двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 20 % 5 447,60 (пять тысяч четыреста сорок семь) рублей 60 копеек. Всего с НДС цена договора составляет 32 685,60 (тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек. Локальный сметный расчет приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения (подписания) его Заказчиком. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Валютой всех платежей является рубль РФ.

2.3. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, по соглашению Сторон составляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением Дополнительной сметы, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- а) акта приемки выполненных работ;
- б) счета-фактуры;
- в) справки о стоимости выполненных работ.

3.2. Подрядчик оформляет акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (Приложение №2, №3), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения работ

и предоставляет его Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта. В случае неполучения подписанного акта или мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ, акт считается принятым в редакции Подрядчика.

3.3. Оплата Заказчиком услуг по настоящему договору осуществляется безналичным расчетом в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок.

3.4. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. После завершения работ по Договору Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий требованиям п. 5, 6 ст. 169 НК РФ (в действующей редакции) и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (в действующей редакции).

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору выполняются с момента подписания настоящего договора Сторонами до 31.12.2019 г.

4.2. Приемка фактически выполненных работ осуществляется сторонами путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

5. Обязательства сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

5.1.3. Подрядчик производит работы в полном соответствии с действующими нормами и правилами на проведение работ.

5.1.4. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности результата работ и сдать его Заказчику.

5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту проведения работ.

5.2.2. Заказчик обязан предоставить необходимые материалы Подрядчику для выполнения работ по Договору.

5.2.3. Оплатить результат работ по настоящему договору, согласно раздела 3 настоящего договора.

5.2.4. Заказчик обязан обеспечить подключение электроинструмента и иного оборудования к устройствам электропитания для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность труда своих работников в связи с выполнением работ по настоящему Договору.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате за оказанные услуги Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.4. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от цены Договора за каждый день просрочки и возмещает Заказчику причиненные убытки.

7. Гарантии Подрядчика и гарантийный период

7.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, а также устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

7.3. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Стороны составляют совместно Акт, с указанием недостатков и сроков их исправления. Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении Акта не позднее 5 дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков и/или дефектов. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4. По результатам Акта, указанного в п. 7.3, Подрядчик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет, при условии соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

8.4. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию».

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и

другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

9.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.

9.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Заказчику известно о том, что ПАО «МРСК Сибири» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

10.2. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

10.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. – 10.3. настоящего

Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1., 10.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 10.1., 10.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Заключительные положения

11.1. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

11.2. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

11.3. Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи (электронной почте) до обмена оригиналами.

11.4. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

11.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

11.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.8. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с

действующим законодательством РФ. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями уполномоченных на то представителей Сторон.

Подписание Сторонами Актов о приемке работ, выполненных не в соответствии с условиями настоящего Договора без оформления дополнительного соглашения, не является изменением настоящего Договора.

11.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Приложения к договору

12.1. Приложение № 1. Сметный расчет, составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

12.2. Приложения №№ 2,3 Формы акта о приемке выполненных работ, составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация сельского поселения «Казановское»

Юридический адрес: 673381, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Казаново, ул. Октябрьской революции, 61

Почтовый адрес: 673381, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Казаново, ул. Октябрьской революции, 61

ИНН 7527007117

КПП 752701001

ОГРН 1057527013169

л/с 03913027370

р/сч 40204810100000000364

Банк в отделении по Шилкинскому району УФК по Забайкальскому краю

ГРКЦ ГУ Банка России по

Забайкальскому краю г. Чита

БИК 047601001

ПОДРЯДЧИК:

ПАО «МРСК Сибири»

Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144-а
ИНН 2460069527 КПП 997650001

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

Местонахождение: 672010 г. Чита, ул. Анохина, 7

Почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Анохина, 7

ИНН 2460069527 КПП 753643001

Получатель: ПАО «МРСК Сибири»

Банк получателя: Красноярское отделение

№8646 ПАО «Сбербанк России» г. Красноярск

БИК 040407627

к/с 30101810800000000627

р/с 40702810731000098779

Глава администрации сельского поселения «Казановское»

Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальника департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

/ С.А. Бурдинский /

/А.Р. Гимадинов/

МП

МП



Приложение № 1
к договору № 10.7500.3963.19
от "13" 12 2019 г.

Подрядчик
Глава администрации
сельского поселения «Казановское»

Подрядчик
Заместитель главного инженера
по эксплуатации - начальник департамента
технического обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

С.А. Бурдинский
2019 г.

А.Р. Гимадинов
2019 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ с. Казаново

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 32,686 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,128 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 102,98 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-6 кВ												
Монтаж ВЛ-0,4 кВ												
1	ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минстроя 2 кв 2019 г. Заб. край. СМР (для ВЛ.) СМР=5,15 НР (689 руб.): 105% от ФОТ (656 руб.) СП (394 руб.): 60% от ФОТ (656 руб.)	км	1,62	1387,57	320,38	557,46	84,75	2248	519	903	137

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка светильников: с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минстроя 2 кв 2019 г. Заб. край. СМР (для ВЛ.) СМР=5,15 НР (496 руб.): 105% от ФОТ (472 руб.) СП (283 руб.): 60% от ФОТ (472 руб.)	шт	36	16,86	12,41	3,94	0,7	607	447	142	25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2855	966	1045	162
Накладные расходы									1184			
Сметная прибыль									677			
Итого по разделу 1 ВЛ-6 кВ :												
Итого									4716			
Всего с учетом "Индекс Минстроя 2 кв 2019 г. Заб. край. СМР (для ВЛ.) СМР=5,15"									24287			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									844			
Машины и механизмы									1045			
ФОТ									1128			
Накладные расходы									1184			
Сметная прибыль									677			
Итого по разделу 1 ВЛ-6 кВ									24287			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2855	966	1045	162
Накладные расходы									1184			
Сметная прибыль									677			
Итого по смете:												
Итого									4716			
Всего с учетом "Индекс Минстроя 2 кв 2019 г. Заб. край. СМР (для ВЛ.) СМР=5,15"									24287			
Зимние удорожание 3,7%									899			
Итого									25186			
Содержание службы заказчика 5%									1259			
Итого									26445			
Непредвиденные затраты 3%									793			
Итого с непредвиденными									27 238,00			
НДС 20%									5 447,60			
ВСЕГО по смете									32 685,60			

Составил: Ведущий инженер ДКС  Кондюкова Е.В.

Приложение № 2
к договору № 10-7500.3963-19
от "13" 12 2019 г.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
и	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер		
дата		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены "ЧСИ"№ 1(54) 2016 г. ОЗП=21,86; ЭМ=5,5; ЗПМ=21,86; МАТ=5,57)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены "ЧСИ"№ 1(54) 2016 г. ОЗП=21,86; ЭМ=5,5; ЗПМ=21,86; МАТ=5,57)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Перевозка грузов автотранспортом							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							
Автомобильные дороги							
Итого							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Сдал:

Принял:

Форма согласована:

Заказчик

Глава администрации
сельского поселения «Казановское»

С.А. Бурдинский
" " 201 г.

Подрядчик

Заместитель главного инженера
по эксплуатации - начальник департамента
технического обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства
филиала ДАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"

А.Р. Гисадинов
201 г.

Унифицированная форма N KC-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 N 100

		Коды	
		Форма по ОКУД	0322001
Инвестор	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Заказчик (Генподрядчик)	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик (Субподрядчик)	_____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	_____	по ОКПО	
	наименование, адрес	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по

СПРАВКА _____
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ,				
	в том числе:				
Итого					0
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					

Заказчик (Генподрядчик)	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подпись

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _____

_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подпись

М.П.

Форма согласована:

Заказчик

Глава администрации
сельского поселения «Казановское»

Подрядчик

Заместитель главного инженера
по эксплуатации - начальник департамента
технического обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства
филиала ИАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"

С.А. Бурдинский
201__ г.

А. Р. Гимадинов

13.12. 2019 г.